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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr GKIRG.271.4.5.2025 z dnia 14.04.2025 r.

2. Uzgodnienia i materiały udostępnione przez Zamawiającego

3. Wizja lokalna

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

5.   Uchwała  nr  LI/317/2022 Rady Miejskiej  w Międzyborzu z  dnia  15 grudnia  2022 r.  w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyborza
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Niniejsze opracowanie ma na celu realizację inwestycji polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni

publicznej placu społecznego w systemie zaprojektuj – wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 

a)  dokumentacji  projektowo  -  kosztorysowej  wraz  z  uzyskaniem  niezbędnych  decyzji,  pozwoleń,

opinii,  ekspertyz, sprawdzeń itp. w tym m.in. decyzji  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót

budowlanych przyjętego bez sprzeciwu właściwego organu – dla etapu I i etapu II,

b)  robót  budowlanych  i  montażowych  na  podstawie  opracowanej  przez  Wykonawcę

i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej – dla etapu I, oraz

uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych robót, 

Celem  inwestycji  (Zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  w  Międzyborzu)  jest  bezpieczne

zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  placu  społecznego  spełniającego  standardy  terenu

rekreacyjnego dla różnych grup docelowych – dzieci,  młodzieży, dorosłych oraz seniorów poprzez

m.in.:

a)utworzenie lub rekultywowanie otwartej przestrzeni o powierzchni:

 dla etapu I – min. 12 000m2

 dla etapu II – pozostałej części działki;

1.1.  Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót

budowlanych

1.1.1. Podstawowe informacje dotyczące obiektu

Niniejszy  Program  Funkcjonalno  –  Użytkowy  dotyczy  planowanych  robót  związanych

z  zagospodarowaniem  przestrzeni  publicznej  w  Międzyborzu  przy  ul.  Wrocławskiej  na  działce

nr 749/2.

Teren  inwestycji  zlokalizowany  jest  w  południowej  części  miasta,  między  ulicami  Wrocławską

a Szkolną. 
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Lokalizację działki na mapie Międzyborza przedstawia poniższy szkic:

1.1.2. Podstawowe dane charakterystyczne

a) powierzchnia terenu działki: ok 26 200m2  w tym:

 powierzchnia zagospodarowana w etapie I: min. 12 000m2

 powierzchnia zagospodarowana w etapie II: 12 900m2

 powierzchnia wyłączona z zakresu opracowania: ok 1 300m2 

b) wysokości bezwzględne, spadki i ukształtowanie terenu:

Teren  działki  ze  spadkiem  w  kierunku  północnym  –  do  ulicy  Szkolnej.  Rzędne  wysokościowe

w przedziale 176.25m npm – 180.90m npm.

Na terenie nie występują zapadliska i miejsca z lokalnymi wykopami. 

c) klasy gruntu: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV
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1.1.3. Ogólny zakres zamówienia

1.1.3.1.  W ramach  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  wykonanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej dla ETAPU I oraz realizację następujących robót budowlanych: 

A) roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy – ETAP I, m.in.:

 ogrodzenie placu budowy

 przygotowanie placu do realizacji robót

 usunięcie krzaków i innej roślinności kolidującej z planowaną inwestycją

 niwelacje terenu

 przygotowanie zaplecza socjalnego

 przygotowanie placów składowych i magazynowych

 przygotowanie miejsc gromadzenia odpadów

 wykonanie  zabezpieczenia  dojść  i  dojazdów  do  terenu  (m.in.  zabezpieczenie  dróg

publicznych, chodników itp.) oraz zapewnienie ich przepustowości 

 zabezpieczenie terenu w zasilanie i wodę itp.

 inne roboty niezbędne do realizacji inwestycji

B) wykonać roboty budowlano – montażowe ETAPU I m.in.:

 wykonanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych i młodzieży

 wykonanie skate parku

 wykonanie placu zabaw wraz z trampolinami

 wykonanie budynku toalet publicznych wraz z pomieszczeniem gospodarczym

 wykonanie sceny do prezentacji kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych

wraz z  wykonaniem ciągów komunikacyjnych,  montażem ławek i  koszy,  wykonaniem oświetlenia

terenu, wykonanie terenów zielonych – zieleń niska (trawniki),  wykonaniem przyłączy zasilających

(wod-kan, energetyczne) oraz inne roboty niezbędne do realizacji inwestycji.

1.1.3.2. W  ramach  planowanej  inwestycji  przewiduje  się  również  wykonanie  dokumentacji

projektowo - kosztorysowej dla robót budowlano-montażowych ETAPU II: 

C) roboty budowlano – montażowe ETAPU II m.in. 

 doposażenie siłowni zewnętrznej dla dorosłych i młodzieży

 wykonanie parkingu
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 doposażenie skate parku

 doposażenie placu zabaw wraz z trampolinami

 pozostałe ciągi komunikacyjne, drogi, chodniki, terenu utwardzone

 doposażenie  terenu  w inne  elementy  małej  architektury  jak  np.  ławki,  kosze,  wiaty,

siedziska itp

 doposażenie  terenu  w  latarnie,  iluminację  i  inne  urządzenia/systemy  wizualno

akustyczne

 wykonanie zadaszenia sceny wraz z montażem insfrastruktury scenicznej

 wykonanie miejsc ekspozycji

 wykonanie wiaty rowerowej

 wykonanie terenów zielonych – zieleń niska oraz zieleń izolacyjna z nasadzeniami drzew 

i krzewów  

 inne roboty niezbędne do realizacji inwestycji

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1 Teren inwestycji

Niniejszy  Program  Funkcjonalno  –  Użytkowy  dotyczy  planowanych  robót  związanych

z  zagospodarowaniem  przestrzeni  publicznej  w  Międzyborzu  przy  ul.  Wrocławskiej  na  działce

nr 749/2.

Zakres działki objęty I etapem pokazano na poniższym schemacie.
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Przedmiotowa działka obecnie stanowi teren zainwestowany rolniczo. 

Wzdłuż ulicy Wrocławskiej (od zachodu przedmiotowej działki) zlokalizowana jest utwardzona ścieżka

rowerowa z chodnikiem oraz szpaler drzew liściastych i krzewów.

Od południa działka graniczy z terenami zainwestowanymi rolniczo – pola uprawne, jednak o statusie

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wg MPZP. 

Od wschodu działka graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowo – usługowej wg MPZP.

Na północ od granicy działki zlokalizowana jest działka 749/1 i pas drogowy - ul. Szkolna.

Zgodnie z zapisami Uchwały nr LI/317/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyborza,

przedmiotowy teren oznaczony jest w MPZP jako 5US – terenu usług sportu i rekreacji, rozumiane

jako obiekty i urządzenia związane ze sportem, kulturą fizyczną i wypoczynkiem 

cyt.:”1.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  5US  ustala  się  zasady  określone  

w niniejszym paragrafie.

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązuje:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji;

2)  przeznaczenie  uzupełniające:  usługi  nieuciążliwe,  zajmujące  nie  więcej  niż  30%  powierzchni

całkowitej  budynku lub  nie  więcej  niż  5% powierzchni  działki  budowlanej  w przypadku lokalizacji

w odrębnym budynku.

3. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość zabudowy nie większa niż 12,0 m;

2) dach symetryczny o kącie nachylenia połaci nie większym niż 45° lub dach płaski;

3) zakaz stosowania lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu.

4. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,0;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki budowlanej;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej;

4) pas wielopiętrowej zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m w miejscu oznaczonym na

rysunku planu.

5.  W  zakresie  zagospodarowania  terenu  i  kształtowania  ładu  przestrzennego  dopuszcza  się

urządzenia towarzyszące.

6. W zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa z terenu 35KD-D.”

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest częściowo w strefie OW – ochrony konserwatorskiej  dla

ochrony zabytków archeologicznych, równoznacznej z obszarem ujętym w ewidencji zabytków.

Równolegle do granic działki z pasami drogowymi przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy.
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Przez  przedmiotową  działkę  przebiega  także  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  z  pasem

ochronnym.

Północna część działki posiada klasę bonitacyjną gruntu oznaczoną jako RIIIa, RIIIb. Pozostałe klasy

gruntu na działce to RIVa, RIVb ora RV.

Poniżej szkic z MPZP

Na  przedmiotowej  działce,  przy  zachodniej  granicy  –  równolegle  do  ul.  Wrocławskiej  oraz  przy

wschodniej granicy, przebiega podziemna sieć gazowa. Dodatkowo w obrębie działki zlokalizowana

jest napowietrzna linia elektroeneretyczna ze strefą bezpieczeństwa oraz słup energetyczny.

1.2.2 Wyniki badań gruntowo - wodnych

a) Morfologia

Zgodnie  z  podziałem  fizyczno  –  geograficznym  (J.  Kondracki,  2000),  obszar  opracowania  leży

w obrębie Niziny Południowowielkopolskiej, a w skali mezoregionu jest to Wysoczyzna Kaliska. 

Pod względem geomorfologicznym badany obszar ma charakter deluwialny. Utwory biorące udział  

w zaburzeniach wywołanych ruchem lądolodu tworzą formy o charakterze moreny spiętrzonej.

W części przeznaczonej pod inwestycje powierzchnia terenu jest nieznacznie zróżnicowana i nie jest

przekształcona działalnością człowieka.
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b) Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa  geologiczna  jest  zróżnicowana.  Zasadnicze  podłoże  stanowią  trzeciorzędowe  iły  serii

poznańskiej, przewarstwione i przykryte przez muły oraz osady piaszczyste serii Gozdnicy. Podczas

badań  w  maju  2025  r.  stwierdzono  występowanie  wody  gruntowej  o  charakterze  swobodnym

w obrębie warstwy piaszczystej tylko w otworach 4 i 5. Zwierciadło stabilizowało się na głębokości

1,3-1,4  m  ppt.  co  odpowiada  rzędnej176,45  m  npm.  Przewiduje  się  niewielkie  podniesienie

zwierciadła w czasie wysokich stanów wód.

c) Warunki geotechniczne.

Warunki  gruntowo  wodne  rozpoznano  do  maksymalnej  głębokości  3  m.  Od  powierzchni  do

głębokości 0.4-0.6 m występuje humus. Poniżej na podstawie badań terenowych i laboratoryjnych

wydzielono :

GRUPA I – to grunty piaszczyste:

Warstwa geotechniczna I a – piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,50.

Warstwa geotechniczna I b – piasek średni w stanie średnio zagęszczonym o ID=0,65.

GRUPA II „C”– to przewarstwienie gliny pylastej w stanie twardoplastycznym o IL=0,20 (Ic=0,80)

GRUPA III „D”– to dominujące w podłożu trzeciorzędowe iły:

Warstwa geotechniczna III a – ił pylasty w stanie twardoplastycznym o IL=0,15(Ic=0,85)

Warstwa geotechniczna III b – ił pylasty w stanie twardoplastycznym o IL=0,05(Ic=0,95)

d) Wnioski i zalecenia

-  Od  powierzchni  do  głębokości  0,4-0,6  występuje  humus  który  należy  usunąć  w  obrysie

projektowanych  obiektów.  Poniżej  występują  grunty  o  zróżnicowanych  parametrach

geotechnicznych. Dominują iły pylaste w stanie twardoplastycznym (GRUPA III). Lokalnie występują

piaski  średnie  w  stanie  średniozagęszczonym  (GRUPA  I)  oraz  glina  pylasta  w  stanie

twardoplastycznym (GRUPA II).

-  Podczas  badań  w  maju  2025  r.  stwierdzono  występowanie  wody  gruntowej  o  charakterze

swobodnym w obrębie warstwy piaszczystej tylko w otworach 4 i 5. Zwierciadło stabilizowało się na

głębokości  1,3-1,4  m  ppt.  co  odpowiada  rzędnej  176,45  m  npm.  Przewiduje  się  niewielkie

podniesienie zwierciadła w czasie wysokich stanów wód.
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- Ujęte w grupie III iły zaliczane są do gruntów ekspansywnych, czyli w zależności od wilgotności mogą

pęcznieć  bądź  kurczyć  się.  Orientacyjne  wartości  ciśnienia  pęcznienia  Pc  wynoszą  150  kPa.

Aby ograniczyć możliwość skurczu podłoża nie należy sadzić w pobliżu obiektów kubaturowych drzew

(szczególnie liściastych). Na etapie budowy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szczelności sieci

sanitarnych i właściwe odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych. 

Pod fundamentami wyłożyć szeroką warstwę stabilizacji cementrogruntu (klasa 1,5 – 2,5 MPa) dla

ochrony przed zmianami wilgotnościowymi podłoża.

- Po ustaleniu lokalizacji i rodzaju projektowanych obiektów wykonanie badan geotechnicznych

-  Uogólnione  wartości  parametrów  geotechnicznych  dla  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

podano  w  tabeli  (zał.  4).  Eurocod  PN-EN  1997-2  dopuszcza  przyjęcie  takich  wartości  jako

wyprowadzonych.

- Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiono na kartach otworów- zał. do opracowania.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012,

stwierdza  się  występowanie  złożonych  warunków gruntowych,  a  projektowany  obiekt  zaleca  się

zaliczyć  do  I  kategorii  geotechnicznej.  Ostateczna  decyzja  w  sprawie  przyjęcia  kategorii

geotechnicznej zgodnie z powyższym rozporządzeniem należy do uprawnionego konstruktora.

1.2.3 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa

Wykonawca  zgodnie  z  niniejszym  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym  jest  zobowiązany  do

zaprojektowania zagospodarowania przestrzeni publicznej w Międzyborzu przy ul. Wrocławskiej na

działce nr 749/2, poprzez opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Niniejsza dokumentacja winna obejmować m.in.:

- opinie, decyzje, pozwolenia WUOZ – jeżeli będą wymagane,

- decyzję na wycinkę drzew i krzewów - jeżeli będzie wymagana,

 - decyzję wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - jeżeli będzie wymagana

 - decyzję środowiskową - jeżeli będzie wymagana

- warunki od gestorów sieci, 

- opinię geotechniczną z dokumentacją badań wykonaną przez uprawnionego geologa,

- mapę do celów projektowych dla zakresu wymaganego niniejszym PFU,

-  projekty  niezbędne  do  uzyskania  odpowiednich  zgód  na  prowadzenie  robót  budowlanych  (np.

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę) w tym m.in. projektu architektoniczno budowlanego oraz

projektu zagospodarowania terenu,

- projekty techniczne w każdej branży,

- projekty wykonawcze w każdej branży – w przypadku określonej specyfiki obiektu,
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

- przedmiary i kosztorysy opracowane metodą szczegółową

- uzyskanie niezbędnych opinii, zgód, pozwoleń i opracowań wymaganych przepisami prawa.

UWAGA:

W przypadku wymogu wykonania badań archeologicznych na przedmiotowym terenie, Wykonawca

wykona  je  własnym  staraniem  i  kosztem  zatrudniając  osobę  posiadającą  odpowiednie

doświadczenie,  uprawnienia  a  osoba  ta  będzie  spełniała  dodatkowe  wymagania  stawiane  przez

WUOZ.

W  przypadku  wymogu  wykonywania  nadzoru  archeologicznego,  Wykonawca  własnym  staraniem

i kosztem zatrudni osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie, uprawnienia a osoba ta będzie

spełniała wymagania stawiane przez WUOZ.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa 

a w szczególności z:

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 Warunkami  Technicznymi  tj.  m.in.  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie 

 uchwałami,  zarządzeniami  i  innymi  aktami  prawa  lokalnego  w  tym  m.in.  Uchwałą  nr

LI/317/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyborza

 Ustawą z dnia 23 lipca 2002 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z  dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
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 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych

w programie funkcjonalno - użytkowym

 itp.

Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  powinna  być  także  zgodna  z  PFU,  uzgodnieniami

z Zamawiającym, opiniami, ekspertyzami i wytycznymi niezbędnymi do realizacji inwestycji.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest bezpieczne zagospodarowanie przestrzeni publicznej

placu społecznego, spełniającego standardy terenu rekreacyjnego dla różnych grup docelowych –

dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów.

Przestrzeń  publiczna  zostanie  wyposażona  m.in.  w  urządzenia  siłowni  zewnętrznej,  plac  zabaw

z trampolinami oraz skate park. Powstanie także kubaturowy obiekt spełniający funkcję sanitariatów

wraz  z  pomieszczeniem  gospodarczym.  W  centralnej  części  działki  zlokalizowana  będzie  scena

z widownią do organizacji wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych.

Wykonane zostaną również ciągi komunikacyjne oraz oświetlenie parkowe – stanowiące niezbędny

element  infrastruktury  dla  zapewnienia  dostępności  i  funkcjonalności  wszystkich  obiektów

realizowanych  w I  etapie.  Komunikacja  piesza  oraz  energooszczędne  oświetlenie  mają  kluczowe

znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i komfortowego korzystania z przestrzeni rekreacyjnej

również po zmroku.

Całość zostanie uzupełniona o elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na odpady itp.

Miejsca ekspozycji oraz parking dla samochodów osobowych przewidziane są do realizacji w ramach

II etapu inwestycji.
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

ETAP I

UWAGA:  Etap I  stanowi zadanie projektowe obejmujące swoim zakresem część działki nr

749/2  –  o  powierzchni  min.  12  000m2,  a  także  wykonanie  na  tym  terenie  wszystkich

zaprojektowanych robót budowlanych i montażowych z uzyskaniem administracyjnej decyzji

pozwolenia na użytkowanie.

1.4.1. Przygotowanie terenu dla celów realizacji inwestycji

Wykonawca w pierwszej kolejności winien przygotować teren inwestycji poprzez m.in.:

 ogrodzenie placu budowy

 przygotowanie placu do realizacji robót

 usunięcie krzaków i innej roślinności kolidującej z planowaną inwestycją

 niwelacje terenu

 przygotowanie zaplecza socjalnego

 przygotowanie placów składowych i magazynowych

 przygotowanie miejsc gromadzenia odpadów

 wykonanie  zabezpieczenia  dojść  i  dojazdów  do  terenu  (m.in.  zabezpieczenie  dróg

publicznych, chodników itp.) oraz zapewnienie ich przepustowości 

 zabezpieczenie terenu w zasilanie i wodę itp.

 inne roboty niezbędne do realizacji inwestycji

Powierzchnia inwestycji: min.: 12 000m2
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1.4.2. Wykonanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych i młodzieży

Wykonawca  winien  teren  inwestycyjny  wyposażyć  w  urządzenia  siłowni  zewnętrznej  dla  dzieci  

i młodzieży m.in.:

a) wioślarz: 

elementy stalowe powlekane, 

przykładowe urządzenie:

b) narciarz: 

elementy stalowe powlekane

przykładowe urządzenie:
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c) wyciskanie siedząc: 

 elementy stalowe powlekane,

przykładowe urządzenie:

d) biegacz: 

 elementy stalowe powlekane,

przykładowe urządzenie:
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e) wahadło: 

 elementy stalowe powlekane,

przykładowe urządzenie:

e) drabinka: 

 elementy stalowe powlekane,

przykładowe urządzenie:
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f) orbitrek: 

 elementy stalowe powlekane,

przykładowe urządzenie:

g) jeździec: 

 elementy stalowe powlekane,

przykładowe urządzenie:
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h) prasa nożna: 

 elementy stalowe powlekane,

przykładowe urządzenie:

Siłownia powinna spełniać wymagania m.in. PN-EN 16630:2015 – 06.

Dopuszcza się montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie trawiastym.

Siłownię wyposażyć w tablicę z regulaminem.

i) Szczególne wymagania dotyczące siłowni zewnętrznej:

-  montaż  elementów  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  z  zachowaniem  stref

bezpieczeństwa

- odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii

rozgraniczających ulicę, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt

ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów wynosi co najmniej 10 m,

-  teren  należy  profilować  w taki  sposób  aby  powodować  odpływ wody  deszczowej  poza  obszar

siłowni zewnętrznej; spadek terenu winien mieścić się w zakresie 1-2%.

- teren siłowni nie może posiadać nierówności jak doły, nagłe obniżenia, krzywizny itp. 

- na terenie siłowni zewnętrznej nie mogą występować niezabezpieczone schody, platformy itp.

-  teren  siłowni  zewnętrznej  nie  powinien  posiadać  elementów  zagrażających  użytkownikom  jak

kamienie, ostre elementy, itp.
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1.4.3. Wykonanie skate parku

a) Wykonanie utwardzeń w postaci płyty betonowej  – powierzchnia płyty betonowej min. 220m2.

Wykonawca  winien  posadawiać  płytę  betonową  na  gruncie  nośnym  lub  wymienić  grunt  do

wymaganej granicy przemarzania. W przypadku natrafienia na pozostałości drzew, korzeni itp. należy

je usunąć a różnicę poziomów wypełnić pospółką. 

Powierzchnię gruntu rodzimego doprowadzić do współczynnika zagęszczenia nie gorszego niż Is=0.98

Ułożyć  warstwy  podbudowy  tj.  warstwę  odsączającą,  kruszywo  i  warstwę  chudego  betonu  oraz

warstwę poślizgową.

Warstwę  wykończeniową  stanowi  szlifowany,  utwardzany  powierzchniowo  beton  grubości  min.

15cm o parametrach nie gorszych niż:

 klasa betonu C30/37

 klasa ekspozycji: XF3

 wodoodporność: W8

 mrozoodporność: F150

Płytę  betonową  należy  zbroić  prętami  zbrojeniowymi  oraz  dodatkowo  zbrojeniem

polipropylenowym.

Wierzchnią warstwę betonu zaimpregnować bezbarwnym preparatem do pielęgnacji i utwardzania

powierzchni betonowych.

Wokół  projektowanej  płyty  betonowej  należy  ułożyć  obrzeża  betonowe  8x30x100  na  ławie

betonowej z oporem – obrzeża stanową szalunek dla płyty betonowej.

Projektowaną płytę betonową pochylić ze spadkiem max. 1%.

Szczegółowe  parametry  i  grubości  poszczególnych  warstw  Wykonawca  powinien  zaprojektować

i opisać w dokumentacji projektowej.

b) Zlokalizowanie urządzeń skate parku – 3 urządzenia 

Montaż  gotowych  urządzeń  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  wytycznymi  producenta,  w  sposób

zapewniający bezpieczeństwo użytkowania i zgodnie z ogólnie przyjętą sztuką budowlaną.

Urządzenie  prefabrykowane  wykonać  z  betonu  klasy  min.  C35/45  W8,  F150,  beton  szlifowany.

Elementy stalowe ocynkowane metodą ogniową. 

Zgodność wykonania z PN-EN 14974, wymogami bezpieczeństwa, warunkami ppoż, itp. 
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Przykładowe urządzenia: 

 urządzenie nr 1 – wymagana ilość sztuk: 1

wymiary: długość ok 860cm, szerokość ok 360cm, wysokość 140cm (tolerancja 10%)

 urządzenie nr 2– wymagana ilość sztuk: 2

wymiary:  długość  ok  390cm,  szerokość  ok  370cm,  wysokość  100cm  +  balustrada  120cm

(tolerancja 10%)

Na terenie zamontować tablicę z regulaminem.
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1.4.4. Wykonanie placu zabaw wraz z trampolinami

a)  Na  terenie  przeznaczonym  na  plac  zabaw  Wykonawca  winien  zamontować  urządzenie

sprawnościowe -  przestrzenną konstrukcję wspinaczkową wykonaną z rur stalowych cynkowanych

i malowanych proszkowo oraz lin polipropylenowych o średnicy min. 16mm z rdzeniem stalowym.

Urządzenie winno posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176.

Urządzenie należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. 

Pod i wokół urządzenia nawierzchnia bezpieczna – piasek o miąższości zgodnej z normami w kwestii

upadku z wysokości.

Poniżej grafika przedstawiająca przykładowe urządzenie – wymagana liczba sztuk 1

Wymiary urządzenia:

- szerokość: 6.5m (tolerancja 10%)

- długość: 6.5m (tolerancja 10%)

- wysokość: 3m (tolerancja 10%)
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b)  Na  terenie  przeznaczonym  na  plac  zabaw  Wykonawca  winien  zamontować  urządzenie

sprawnościowe -   składające się  z  pionowego masztu wykonanego z  rur  stalowych cynkowanych

i malowanych proszkowo oraz rozpiętych lin polipropylenowych o średnicy min. 16mm z rdzeniem

stalowym.

Urządzenie winno posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 1176.

Urządzenie należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. 

Pod i wokół urządzenia nawierzchnia bezpieczna – piasek o miąższości zgodnej z normami w kwestii

upadku z wysokości.

Poniżej grafika przedstawiająca przykładowe urządzenie – wymagana liczba sztuk 1

Wymiary urządzenia:

- szerokość: 6.75m (tolerancja 10%)

- długość: 6.75m (tolerancja 10%)

- wysokość: 5m (tolerancja 10%)

                                         M&K BP Micha  MA OLEPSZY                                     ł Ł 24    



                                      

c) Na terenie przeznaczonym na plac zabaw Wykonawca winien zamontować zestaw min. 4 ziemnych

trampolin o konstrukcji stalowej ocynkowanej z matą do skakania. Kołnierz wokół maty do skakania

gumowy.

Wymiary urządzenia min 4m x 4m, średnica każdej maty min. 97cm.

Urządzenie winno posiadać certyfikat zgodności z PN-EN 1176.

Urządzenie należy montować zgodnie z wymaganiami producenta. 

Pod i wokół urządzenia nawierzchnia bezpieczna – piasek o miąższości zgodnej z normami w kwestii

upadku z wysokości.

Poniżej grafika przedstawiająca przykładowe urządzenie.   

Wymiary urządzenia:

- szerokość: 1.5m (tolerancja 10%)

- długość: 1.75m (tolerancja 10%)

d) Wykonawca winien ogrodzić teren placu zabaw za pomocą ażurowego ogrodzenia o wysokości

min.  120cm wyposażonego w min.  dwie  furtki  o  szerokości  min.  1m.  Ogrodzenie  nie  może  być

zakończone ostrymi elementami.

Przewiduje się minimalną długość ogrodzenia 120mb.
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e) Szczególne wymagania dotyczące placu zabaw:

-  montaż  elementów  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  z  zachowaniem  stref

bezpieczeństwa

- nasłonecznienie co najmniej 50% powierzchni placu zabaw dla dzieci wynosi co najmniej 2 godziny,

liczone w dniach równonocy,  w godzinach 1000-1600.  W zabudowie śródmiejskiej  dopuszcza  się

nasłonecznienie nie krótsze niż 1 godzina,

- odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii

rozgraniczających ulicę, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt

ludzi oraz miejsc gromadzenia odpadów wynosi co najmniej 10 m,

- plac zabaw dla dzieci powinien być ogrodzony

-  ogrodzenie  placu  zabaw  dla  dzieci  od  strony  drogi,  ulicy,  parkingu  lub  ciągu  pieszo-jezdnego

wykonuje  się  z  materiałów  i  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  ludziom  i  zwierzętom;

ogrodzenie to posiada: 1)wysokość nie mniejszą niż 1,0 m; 2)furtkę o szerokości co najmniej 1,2 m

nieutrudniającą dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami,

- wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz jego nawierzchnia spełnia wymagania określone w Polskich

Normach dotyczących wyposażenia placów zabaw i nawierzchni,

- teren należy profilować w taki sposób aby powodować odpływ wody deszczowej poza obszar placu

zabaw; spadek terenu winien mieścić się w zakresie 1-2%.

- teren placu zabaw nie może posiadać nierówności jak doły, nagłe obniżenia, krzywizny itp. 

- na terenie zabaw nie mogą występować niezabezpieczone schody, platformy itp.

- teren placu zabaw nie powinien posiadać elementów zagrażających użytkownikom jak kamienie,

ostre elementy, itp.

1.4.5. Wykonanie budynku toalet publicznych wraz z pomieszczeniem gospodarczym:

a) parametry charakterystyczne:

Przewiduje  się  wykonanie  toalet  jako  oddzielnych  pomieszczeń  higieniczno  –  sanitarnych

ogólnodostępnych dla:

- kobiet – dla 20 osób

- mężczyzn – dla 20 osób

- niepełnosprawnych – 1 osoba

- monimalna powierzchnia użytkowa sanitariatów: 40m2

- pomieszczenie gospodarcze: powierzchnia użytkowa: min. 40m2

- wysokość pomieszczeń min. 275cm
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b) opis elementów budowlanych:

Budynek wykonany w konstrukcji  tradycyjnej murowanej, spełniający wymagania m.in. Warunków

Technicznych. Budynek składa się z komunikacji ogólnej, toalety męskiej, toalety damskiej i toalety

dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia technicznego dostępnego od zewnątrz obiektu.

Budynek wyposażony w instalacje m.in.:

 wodociągową (ciepła woda, zimna woda, centralny mieszacz)

 kanalizacyjną

 elektryczną 

 grzewczą

 wentylacyjną

 alarmową

Fundamenty  betonowe/żelbetowe,  ścianki  fundamentowe  z  drobnowymiarowych  elementów

murowych  lub  betonowe/żelbetowe,  ściany  nośne  z  elementów  ceramicznych  lub  silikatowych,

stolarka  okienna  i  drzwiowa aluminiowa,  system  orynnowania  stalowy  ocynkowany  i  powlekany

w kolorze, parapety zewnętrzne stalowe ocynkowane i powlekane.

Na  ścianach  wykonać  izolację  termiczną  gr.  min.  15cm  i  tynk  silikonowo  -  silikatowy  –  całość

w systemie ETICS.

Ściany  wewnętrzne  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  do  wys.  min.  200cm  wyłożyć  płytkami

ceramicznymi, powyżej tynk cem-wap i gładź gipsowa wraz z malowaniem farbami do pomieszczeń

wilgotnych. 

Podłogi  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  z  płytek  mrozoodpornych  o  antypoślizgowości

min. R11.

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia budynku w komplet urządzeń sanitarnych i  innych

elementów  białego  montażu,  oprawy  oświetleniowe,  włączniki,  gniazdka  wentylatory  i  inne

elementy.  Wyposażenie  powinno  być  dobrane  mając  na  uwadze  specyfikę  obiektu  jego

ogólnodostępność a także minimalizowanie zużycia mediów. 

Miski ustępowe, pisuary ceramiczne wiszące z systemowym rozwiązaniem stelaża podtynkowego. 

Umywalki ceramiczne z bateriami wandaloodpornymi z wyłącznikiem czasowym. 

Przy każdej umywalce lustro wtopione w płytki o wymiarach min. 60x90cm. 

Toaletę  dla  niepełnosprawnych wyposażyć  w dedykowane urządzenia  sanitarne (miska  ustępowa

wisząca) pochwyty dla niepełnosprawnych oraz przewijak dla niemowląt montowany na ścianie.

Toalety wyposażyć w suszarki elektryczne, dozowniki mydła, kosze na odpadki mocowane do ściany,

szczotki toaletowe mocowane do ściany, wieszaki na papier toaletowy itp.

W budynku umieścić piktogramy oraz oznaczenia gwarantujące dostępność dla osób z określonymi

dysfunkcjami jak np. zaburzenia widzenia.
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Budynek  wyposażyć  w  niezbędne  elementy/instalacje  wyposażenia  ppoż  –  zgodnie  z  odnośnymi

przepisami.

Zapewnić dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. 

Pomieszczenie gospodarcze powinno być dostępne z zewnątrz budynku i powinno być wyposażone 

w bramę garażową o napędzie elektrycznym sterowanym z min 3szt pilotów o szerokości min. 250cm

i wysokości 210cm a także drzwi zewnętrzne o wymiarach min. 100cm x 200cm. 

Ściany  wewnętrzne  oraz  sufit  pomieszczenia  gospodarczego  wykończyć  w  tynku  cem-wap.

i  pomalować farbą do pomieszczeń wilgotnych. Podłogę pomieszczenia gospodarczego wykończyć

mrozoodpornymi płytkami gresowymi.

Pomieszczenie gospodarcze wyposażyć m.in. w:

 instalację oświetleniową

 instalację gniazd wtykowych w tym gniazdo 400V (trójfazowe)

 kranik ze złączką 

 wpust podłogowy

 wentylację

 instalację grzewczą

Odprowadzenie  ścieków z  budynku  dopuszcza  się  zarówno do  kanalizacji  miejskiej  po  uzyskaniu

odpowiednich warunków gestora sieci lub do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe.

c) utwardzenia wokół budynku:

Wykonawca w związku z realizacją budynku winien wykonać dojścia i dojazd do budynku dostępne

z ciągów pieszo-jezdnych. 

Przewiduje  się  dodatkowo  wykonanie  utwardzenia  z  kostki  betonowej  gr.  8cm  z  obrzeżami

betonowymi 8x30x100 na ławie betonowej z oporem:

 przed drzwiami zewnętrznymi do części higieniczno-sanitarnej o wymiarach min. 2x3m

 przed drzwiami zewnętrznymi do pom. gospodarczego o wymiarach min. 2x2m 

 przed bramą garażową o wymiarach min. 2x3m
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1.4.6. Wykonanie sceny do prezentacji kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych:

Wykonawca w ramach zadania zaprojektuje scenę z zadaszeniem i  infrastrukturą (nagłośnieniem,

oświetleniem, punktem obsługi itp.) i widownią na min 100 osób. 

Wykonawca  w  ramach  umowy  w  I  etapie  wykona  scenę  ze  ścianką  sceniczną,  schodami

zewnętrznymi,  punktem  dostępowym  energii  elektrycznej  i  widownią  na  min.  100  osób,  bez

zadaszenia oraz bez infrastruktury tj. nagłośnienia, oświetlenia. Jednak zadaszenie i  infrastruktura

powinna  być  tak  zaprojektowane  aby  jej  wykonanie  nie  powodowało  demontażu  wykonanych

elementów sceny - z uwagi na trwałość projektu i kwestie ekonomiczne. 

Scenę należy wyposażyć w schody, ściankę sceniczną oraz przygotować punkty dostępowe energii

elektrycznej.

Scena powinna być umieszczona na podwyższeniu do 50cm ponad gruntem.

Ścianki  oporowe wykonać  z  prefabrykowanych  elementów oporowych  tzw.  eLek,  układanych  na

podbudowie z betony klasy min C12/16.

Podest sceny stanowić będzie kostka betonowa gr. 8cm lub deski kompozytowe lub inny materiał  

w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wejście  na  scenę  należy  wykonać  z  prefabrykowanych  stopni  schodowych  (biegu  schodowego)

o szerokości min. 150cm.

Ścianki oporowe sceny oraz schody na scenę należy wykonać z betonu architektonicznego.

Powierzchnia sceny: 48m2 (tolerancja 10%).

UWAGA: dopuszcza się wykonanie sceny na poziomie gruntu po akceptacji Zamawiającego.

Ścianka  sceniczna  powinna  być  zlokalizowana  w  tylnej  części  sceny,  powinna  być  wykonana

z  elementów  drobnowymiarowych  silikatowych  lub  ceramicznych  odpowiednio  wzmocnionych

elementami żelbetowymi. Ściankę należy wykończyć w tynku, drewnie, kamieniu lub innym materiale

w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wymiary ścianki:

 wysokość 4.2m (tolerancja 10%)

 szerokość ścianki – 8.5m (tolerancja 10%) 

Widownia  powinna  być  wykonana  z  ławek  betonowych  (beton  szlifowany  lub  architektoniczny)

z  drewnianymi/kompozytowymi  deskami  stanowiącymi  miejsce  do  siedzenia.  Ławki  powinny  być
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ustawione  w taki  sposób  aby  gwarantowały  odpowiednią  widoczność  sceny.  Wykonawca  winien

wykorzystać naturalne pochylenie gruntu w celu stopniowania wysokości ławek w terenie. 

Odległości  między  poszczególnymi  rzędami  ławek  oraz  przejścia  między  ławkami  winny  spełniać

wymagania odpowiednich przepisów w tym dotyczących bezpiecznej ewakuacji.

Ławki powinny spełniać wymagania mebli parkowych/miejskich, być odporne na działania wandali. 

Wymiary ławek:

 długość: 200cm (tolerancja 10%),

 szerokość: 50cm (tolerancja 10% ),

 wysokość min. 40cm,

Szerokość miejsca do siedzenia dla jednej osoby, służąca do obliczenia ilości ławek, powinna być

zgodna z wymaganiami odnośnych przepisów jednak nie mniej niż 45cm.

Przykładowe ławki przedstawiono na poniższej fotografii.

Punkt  dostępu  do  energii  winien  być  wyposażony  w  odpowiednią  ilość  gniazdek,  odpowiednie

zabezpieczenia  prądowe  oraz  powinien  być  zamykany,  aby  uniemożliwić  dostęp  osobom

nieupoważnionym. Moc  punktu ustalić z Zamawiającym.

1.4.7. Ciągi komunikacyjne

- nawierzchnia mineralna wraz z obrzeżami

- szerokość: min. 200cm + obustronne obrzeża

- długość: min 400mb

Nawierzchnia  z  wodoprzepuszczalnej  nawierzchni  mineralnej,  naturalnie  stabilizowanej,

przeznaczonej  do  zastosowania  jako  trakty  piesze  i  rowerowe.  Nawierzchnia  składa  się

z  wysokogatunkowych  surowców  jak  kamień  naturalny,  łupki  wysokogórskie  oraz  ekologiczne

lepiszcze wiążące. 
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Wymagania stawiane nawierzchni:

- nie powinna kruszyć się i pylić.

- powinna być odporna na działania warunków atmosferycznych, 

- powinna posiadać wysoką odporność na ciężar, ścieranie

- powinna być niebrudząca

- powinna być przeznaczona m.in. dla wózków inwalidzkich

- powinna być przyjazna środowisku

Dane techniczne:

1. grubość ziarna 0-8mm

2. waga ok 2000kG/m3

3. zagęszczenie wg metody Proctora 2,099g/cm3 (z tolerancja +-5%)

Ciągi komunikacyjne powinny składać się z następujących warstw:

 nawierzchnia mineralna 0-8mm gr. ok. 3cm

 warstwa dynamiczna 0-16mm gr. ok. 5cm

 podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5 gr. min. 12cm

 warstwa odsączająca (pospółka i piasek) gr. min. 25cm 

Przyjąć nachylenie nawierzchni na zewnątrz 1-2%.

Każdą z warstw zagęścić mechanicznie do wymaganych przez producenta parametrów.

Nawierzchnię mineralną wydzielić z terenów zielonych za pomocą betonowego obrzeża 8x30x100 na

ławie betonowej klasy min. C12/16 z oporem. 

Szczegółowy  przebieg  i  lokalizację  względem  urządzeń  i  miejsc  zagospodarowania  uzgodnić

z Zamawiającym.

1.4.8. Ławki i kosze – 9 kompletów

Wykonawca winien wyposażyć teren inwestycji w ławki parkowe wraz z koszami na odpadki.

Ławki powinny być wykonane z betonu architektonicznego lub szlifowanego z siedziskami z desek

drewnianych lub kompozytowych. Ławki powinny spełniać wymagania mebli  parkowych/miejskich

być odporne na działania wandali. 

Wymiary ławek:

 4szt. min. 200x50x40 [cm]
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 5szt. min. 300x50x40 [cm]

Kosze z betonu architektonicznego lub szlifowanego nawiązujące stylem do ławek. Pojemność kosza

min. 50L, wkład ze stali ocynkowanej.

1.4.9 Wykonanie oświetlenia terenu

- latarnie parkowe wysokość. min. 8m

- ilość miejsc pod montaż latarni: 9szt

- ilość latarni: 9szt

Wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy wykonać latarnie parkowe. W etapie I  należy ułożyć linię

kablową wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Zamontować 9 latarni wraz z fundamentami oraz wykonać

w 9 miejscach zapas kabla do montażu latarni w kolejnym etapie.

Wykonać  oświetlenie  terenu  zewnętrznego  za  pomocą  latarni  zewnętrznych  o  wysokości  8m

z  naświetlaczami  w  standardzie  LED.  Latarnie  powinny  stanowić  komplet  składający  się

z prefabrykowanego fundamentu, słupa, naświetlacza wraz ze wspornikiem, okablowania i  innych

elementów i akcesoriów niezbędnych do wykonania inwestycji. 

Słupy latarni walcowane z rur ze stopu aluminium o wysokości 8m, wyposażone we wnękę na złącze

słupowe. Kolorystyka słupów do uzgodnienia z Inwestorem.

Oprawy montowane na wysięgniku z zakończeniem. Kolorystyka obudowy opraw do uzgodnienia

z Inwestorem.

1.4.10. Wykonanie terenów zielonych

Wykonawca jest zobowiązany do oczyszczenia, wyrównania, niwelacji terenu wraz z zasiewem trawy

na całym terenie przeznaczonym na wykonania robót w I etapie z wyjątkiem wskazanych w opisie

terenów z bezpieczną nawierzchnią piaskową, utwardzeniami terenu, parkingiem i sceną.  

1.4.11. Wykonanie przyłączy 

Wykonawca jest zobowiązany do analizy zapotrzebowania na energię elektryczną, wodę i kanalizację

i  uzyskać  warunki  techniczne  od  gestorów  sieci  na  podstawie  których  wykona  dokumentację

projektową uzgodni z  odpowiednimi właścicielami sieci  i  terenów i wykona aby móc zasilić  teren

przedmiotowej inwestycji.
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ETAP II

UWAGA: Etap II stanowi zadanie projektowe obejmujące swoim zakresem całą powierzchnię 

działki nr 749/2

1.4.12. Wykonanie parkingu

- ilość miejsc postojowych min. 10szt w tym 2 dla niepełnosprawnych,

Nawierzchnię parkingu należy zaprojektować z kostki betonowej gr. min. 8cm dopuszcza się kostkę

typu  „eco”  umożliwiającą  wchłanianie  wody  opadowej.  Nie  dopuszcza  się  płyt  ażurowych  typu

„meba”. 

Poszczególne warstwy parkingu należy dobrać w zależności od warunków gruntowych. 

Miejsca  postojowe  należy  oddzielić  od  siebie  w  sposób  widoczny.  Minimalne  wymiary  miejsc

postojowych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Miejsca  postojowe  dla  osób  niepełnosprawnych  należy  wyróżnić  niebieskim  kolorem,  białym

piktogramem, oraz odpowiednio oznakować. 

Miejsca postojowe powinny posiadać bezpośredni dostęp z drogi publicznej ul. Szkolna. 

1.4.13. DOPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

Wykonawca  jest  zobowiązany  zaprojektować  dodatkowe  wyposażenie  siłowni  zewnętrznej  dla

dorosłych i dzieci. W tym celu Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w celu doboru

odpowiednich  urządzeń  ich  parametrów  oraz  lokalizacji  w  terenie.  Siłownia  zewnętrzna

zaprojektowana  i  wykonana w etapie  I  powinna stanowić  kompleks  i  być  spójna pod względem

funkcjonalnym z projektowaną rozbudową siłowni projektowaną w etapie II.

Wykonawca  w  II  etapie  powinien  przewidzieć  także  wykonanie  odpowiednich  nawierzchni

bezpiecznych,  dojść  do  poszczególnych  urządzeń,  wyposażenia  w  ogrodzenie,  ławki,  kosze,

oświetlenie oraz inne elementy/urządzenia/przyłącza, które poprawią jakość i użyteczność terenu.  

1.4.14. DOPOSAŻENIE SKATE PARKU

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować dodatkową część skate parku. W tym celu Wykonawca

winien współpracować z Zamawiającym w celu doboru odpowiednich urządzeń ich parametrów oraz

lokalizacji w terenie. Skate park zaprojektowany i wykonany w etapie I powinien stanowić kompleks

i być spójny pod względem funkcjonalnym z projektowaną rozbudową skate parku w etapie II.

Wykonawca  w  II  etapie  powinien  przewidzieć  także  wykonanie  odpowiednich  nawierzchni

bezpiecznych,  dojść  do  poszczególnych  urządzeń,  wyposażenia  w  ogrodzenie,  ławki,  kosze,

oświetlenie oraz inne elementy/urządzenia/przyłącza, które poprawią jakość i użyteczność terenu.  
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1.4.15. DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z TRAMPOLINAMI

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować dodatkową część placu zabaw z trampolinami. W tym

celu Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w celu doboru odpowiednich urządzeń ich

parametrów oraz lokalizacji w terenie. Plac zabaw wraz z trampolinami zaprojektowany i wykonany

w etapie I powinien stanowić kompleks i być spójny pod względem funkcjonalnym z projektowaną

rozbudową placu zabaw wraz z trampolinami w etapie II.

Wykonawca  w  II  etapie  powinien  przewidzieć  także  wykonanie  odpowiednich  nawierzchni

bezpiecznych,  dojść  do  poszczególnych  urządzeń,  wyposażenia  w  ogrodzenie,  ławki,  kosze,

oświetlenie oraz inne elementy/urządzenia/przyłącza, które poprawią jakość i użyteczność terenu.  

1.4.16. POZOSTAŁE CIĄGI KOMUNIKACYJNE, DROGI, CHODNIKI TERENY UTWARDZONE

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować dodatkowe ciągi komunikacyjne, drogi, chodniki i inne

tereny utwardzone. W tym celu Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w celu doboru

odpowiednich  materiałów  i  technologii  oraz  lokalizacji  w  terenie.  Ciągi  komunikacyjne

zaprojektowane  i  wykonane  w  etapie  I  oraz  ciągi  komunikacyjne,  drogi,  chodniki  i  inne  tereny

utwardzone  powinny  stanowić  kompleks  i  być  spójne  pod  względem  funkcjonalnym  dla  całego

terenu inwestycji, a także powinny umożliwiać dostęp do dróg publicznych.

1.4.17.  DOPOSAŻENIE  TERENU  W  ELEMENTY  MAŁEJ  ARCHITEKTURY  MIEJSKO-

PARKOWEJ JAK NP. ŁAWKI, KOSZE, WIATY, SIEDZISKA ITP

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować dodatkową kompletne wyposażenie terenu w elementy

małej architektury. W tym celu Wykonawca winien współpracować z Zamawiającym w celu doboru

odpowiednich  urządzeń  ich  parametrów  oraz  lokalizacji  w  terenie.  Urządzenia  i  elementy  małej

architektury  zaprojektowane  i  wykonane  w  etapie  I  powinny  być  spójny  pod  względem

funkcjonalnym z projektowaną doposażeniem przewidzianym w etapie II.

Wykonawca  w  II  etapie  powinien  przewidzieć  także  wykonanie  odpowiednich  nawierzchni

bezpiecznych, dojść do poszczególnych urządzeń. 

1.4.18. WYKONANIE MIEJSC EKSPOZYCJI:

- liczba miejsc ekspozycji: min. 10

- każde miejsce ekspozycji o powierzchni min. 16m2

Miejsca ekspozycji wykonać jako tereny utwardzone kostką betonową gr.min. 8cm na podbudowie

jak dla parkingów dla samochodów o całkowitej masie dopuszczalnej 3.5T. 

Wokół utwardzenia wykonać opornik z betonowego obrzeża 8x30x100 na ławie betonowej.
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Planuje się połączenie w zespół po dwa miejsca ekspozycji, rozdzielenie je pasem zieleni, w którym

należy zlokalizować punkt dostępu do energii elektrycznej dla sąsiednich stanowisk. 

Punkt  dostępu  do  energii  winien  być  wyposażony  w  odpowiednią  ilość  gniazdek,  odpowiednie

zabezpieczenia  prądowe  oraz  powinien  być  zamykany  aby  uniemożliwić  dostęp  osobom

nieupoważnionym. Moc każdego z punktów ustalić z Zamawiającym

1.4.19.  DOPOSAŻENIE  TERENU W LATARNIE,  ILUMINACJĘ  I  INNE  URZĄDZENIA  /

SYSTEMY WIZUALNO AKUSTYCZNE ITP

Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować dodatkową infrastrukturę oświetleniową i wizualno -

akustyczną m.in.: 

 uzupełnienie latarni z miejscach w których w I etapie pozostawiono zapas przewodów,

 wykonanie  nowego  doświetlenia  terenu  działki  poprzez  zaprojektowanie  systemu

oświetlenia miejsko – parkowego

 wykonanie iluminacji dla wskazanych przez Zamawiającego miejsc jak np. scena z widownią

itp. 

 wykonanie  systemu  oświetlenia  scenicznego  i  nagłośnienia  dla  sceny  z  widownią  wraz  

z przewidzianym punktem sterowniczym

  inne elementy jak np. ławki grające itp. 

1.4.20. WYKONANIE WIATY ROWEROWEJ

Wykonawca zaprojektuje wiatę rowerową ze stacją naprawy rowerów wyposażoną m.in. w komplet

kluczy, kompresor itp.

Wiata powinna komponować się z zaprojektowanymi urządzeniami i terenem. 

Dodatkowo na terenie działki nr 749/2 w miarę takiej potrzeby Wykonawca przewidzi miejsca do

parkowania rowerów ze stojakami.

1.4.21. WYKONANIE ZADASZENIA SCENY 

Wykonawca zaprojektuje:

 zadaszenie sceny 

 system  oświetlenia  scenicznego  i  nagłośnienia  dla  sceny  z  widownią  wraz  

z przewidzianym punktem sterowniczym 

 inne wymagane przez Zamawiającego elementy poprawiające użyteczność obiektu 

                                         M&K BP Micha  MA OLEPSZY                                     ł Ł 35    



                                      

1.4.22. WYKONANIE TERENÓW ZIELONYCH

Wykonawca zaprojektuje:

 pas zieleni izolacyjnej – zgodnie z zapisami MPZP

 łąkę kwietną

 nasadzenie traw ozdobnych, krzewów oraz drzew ozdobnych

Wykonawca  winien  dobrać  gatunki  roślin  odpowiadające  strefie  klimatycznej,  oznaczeniu

chemicznemu gleby i sytuacji hydrologicznej na przedmiotowym terenie.   
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1.5.  O  kreślenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia  przyjętych

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

1.5.1.   Przygotowanie terenu dla celów realizacji inwestycji

 określono minimalną wymaganą powierzchnię, nie określa się powierzchni maksymalnej

1.5.2. Wykonanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych i młodzieży

 określono minimalną wymaganą ilość urządzeń, nie określa się maksymalnej ilości urządzeń

 dopuszcza się montaż dwóch urządzeń na jednym systemie nośnym np. pylonie

1.5.3. Wykonanie skate parku

 określono minimalną wymaganą powierzchnię płyty betonowej, nie określa się powierzchni

maksymalnej

 określono minimalną wymaganą ilość urządzeń, nie określa się maksymalnej ilości urządzeń

 dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń z tolerancją +/-10% 

1.5.4. Wykonanie placu zabaw wraz z trampolinami

 określono minimalną wymaganą ilość urządzeń, nie określa się maksymalnej ilości urządzeń

 dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń z tolerancją +/-10% 

1.5.5. Wykonanie budynku toalet publicznych wraz z pomieszczeniem gospodarczym:

 określono minimalne wymagane powierzchnie, nie określa się powierzchni maksymalnej

1.5.6. Wykonanie sceny do prezentacji kulturalnych, edukacyjnych oraz społecznych:

 dopuszcza się zmianę wymiarów ścianki z tolerancją +/-10%

 dopuszcza się zmianę szerokości i długości ławek z tolerancją +/-10%

1.5.7. Ciągi komunikacyjne

 określono minimalną wymaganą szerokość, nie określa się szerokości maksymalnej
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

2.1. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Poniższe  wymagania  należy  realizować  łącznie  ze  wszystkimi  zapisami  PFU  a  w  szczególności  

z punktem 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

            2.1.1. Zakres dokumentacji

Wykonawca dokumentacji projektowej będzie zobowiązany m.in. do:

 szczegółowej weryfikacji i analizy przyjętych założeń w PFU, załączników do PFU, opinii

oraz aktów prawa lokalnego  oraz innych uzgodnień

 uzyskania podkładów geodezyjnych,  map do celów projektowych,  niezbędnych opinii,

zgód, pozwoleń i opracowań wymaganych przepisami prawa

 opracowania odpowiedniej dokumentacji i uzyskania opinii, decyzji, pozwoleń WUOZ –

jeżeli będą wymagane

 opracowania  odpowiedniej  dokumentacji  i  uzyskania  decyzji  środowiskowej  –  jeżeli

będzie wymagana

 opracowania odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji na wycinkę drzew i krzewów

- jeżeli będzie wymagana,

 opracowania  odpowiedniej  dokumentacji  i  uzyskania  decyzji  wyłączenia  gruntów  

z produkcji rolnej - jeżeli będzie wymagana,

 sporządzenia odpowiednich wniosków i uzyskania warunków technicznych przyłączenia

obiektu/obiektów do sieci od ich gestorów

 wykonania opinii geotechnicznej z dokumentacją badań wykonaną przez uprawnionego

geologa,

 opracowania odpowiedniej dokumentacji i uzyskania zgody na lokalizację zjazdu/zjazdów

na działkę z drogi publicznej,

 wykonania koncepcji projektowej 

 opracowania  wymaganych  przepisami  prawa,  w  tym  Prawa  budowlanego  projektów

niezbędnych  do  uzyskania  odpowiednich  zgód  administracyjnych  wraz  ze  wszystkimi

niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami itp. (w przypadku takiego wymogu).

 przygotowanie  odpowiednich  dokumentów  formalno-prawnych  i  uzyskanie  na  ich

podstawie,  własnym  staraniem  i  kosztem  odpowiednich  decyzji,  opinii,  pozwoleń,

ekspertyz itp.
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 uzyskanie zgody na prowadzenie robót we właściwym organie (decyzja pozwolenia na

budowę,  zgłoszenie  robót  przyjęte  bez  sprzeciwu  wraz  z  zaświadczeniem  o  braku

sprzeciwu)

 opracowania  projektów  technicznych  niezbędnych  do  realizacji  inwestycji  w  każdej

branży, opracowanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do

projektowania bez ograniczeń

 jeżeli wystąpi potrzeba - opracowania projektów technicznych niezbędnych do realizacji

inwestycji  w  każdej  branży,  opracowanych  przez  osoby  posiadające  odpowiednie

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń

 wykonania przedmiaru i opracowania kosztorysu ofertowego metodą szczegółową

 opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

 uzgodnienia  rozwiązań  projektowych  z  odpowiednimi  rzeczoznawcami,  instytucjami  

i służbami – jeżeli przepisy prawa tego wymagają 

UWAGA:

W przypadku wymogu wykonania badań archeologicznych na przedmiotowym terenie, Wykonawca

wykona  je  własnym  staraniem  i  kosztem  zatrudniając  osobę  posiadającą  odpowiednie

doświadczenie,  uprawnienia  a  osoba  ta  będzie  spełniała  dodatkowe  wymagania  stawiane  przez

WUOZ.

W  przypadku  wymogu  wykonywania  nadzoru  archeologicznego,  Wykonawca  własnym  staraniem

i kosztem zatrudni osobę posiadającą odpowiednie doświadczenie, uprawnienia a osoba ta będzie

spełniała wymagania stawiane przez WUOZ.

2.1.2. Dokumentacja projektowa

2.1.2.1. Projekty  należy  opracować  po  wykonaniu  koncepcji  i  akceptacji  rozwiązań  przez

Zamawiającego.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym

Prawa budowlanego i  odnośnych  rozporządzeń  wykonawczych.  Założenia,  obliczenia  i  parametry

elementów powinny być zgodne z obowiązującymi aktami normalizacyjnymi i przepisami branżowymi

w tym Polskimi Normami.

Wykonawca  winien  uzgadniać  na  bieżąco  z  Zamawiającym  wszelkie  kwestie  projektowe  w  tym

rozwiązania, materiały, kolorystkę i inne parametry. 
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2.1.2.2. Projekt Architektoniczno – Budowlany oraz Projekt Zagospodarowania Terenu  (w przypadku

wymogu uzyskania decyzji  pozwolenia na budowę) lub Projekt do Zgłoszenia Robót (w przypadku

wymogu uzyskania zgłoszenia).

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów w celu uzyskania zgody na prowadzenie

przedmiotowych robót budowlanych we właściwym organie. Projekty winny być opracowane przez

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń.

-  Wykonawca  własnym  staraniem  jest  zobowiązany  uzgodnić  dokumentację  projektową

z odpowiednimi rzeczoznawcami, gestorami sieci, właścicielami terenów, urzędami, instytucjami itp.

Wszystkie projekty należy opracować w wersji  papierowej w pięciu egzemplarzach oraz w wersji

elektronicznej PDF tożsamej z wersją papierową

2.1.2.3. Projekty techniczne

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów technicznych niezbędnych do realizacji

inwestycji  w  każdej  branży,  opracowanych  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń. Wymaga się w szczególności:

- projektu technicznego branży architektonicznej i konstrukcyjnej budynku i sceny z widownią

- projektu technicznego instalacji elektrycznych i sanitarnych budynku i sceny z widownią

- projektu technicznego zieleni

- projektu technicznego przyłączy (wod-kan, WLZ itp.)

- projektu technicznego zewnętrznej instalacji oświetleniowej, iluminacji, oświetlenia scenicznego itp.

-  projektu  technicznego  branży  drogowej  zawierającej  m.in.  projekt  zjazdu,  parkingu,  ciągów

komunikacyjnych i terenów utwardzonych

- projektu technicznego niskoprądowego w zakresie alarmu dla budynku

- innych projektów technicznych, które będą wymagane ze względu na specyfikę robót

Projekty powinny zawierać m.in. część opisowa i część graficzną.

Dokumentacja  techniczna  powinna  być  opracowana  zgodnie  z  odnośnymi  przepisami  prawa,

powinna zawierać dokładne i szczegółowe opisy, obliczenia, analizy i rysunki.

Dokumentacja techniczna powinna być uzgodniona z odpowiednimi rzeczoznawcami, gestorami sieci,

właścicielami terenów, urzędami, instytucjami itp. - jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

Wszystkie projekty należy opracować w wersji  papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji

elektronicznej PDF tożsamej z wersją papierową.
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2.1.2.4. Projekty wykonawcze

-  jeżeli  specyfika,  złożoność  i  skomplikowanie  konstrukcji/instalacji/elementu  tego  wymaga,

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektów wykonawczych niezbędnych do realizacji

inwestycji  w  każdej  branży,  opracowanych  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia

budowlane do projektowania bez ograniczeń.

Projekty powinny zawierać m.in. część opisowa i część graficzną.

Wszystkie projekty należy opracować w wersji  papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji

elektronicznej PDF tożsamej z wersją papierową.

2.1.2.5. Przedmiar, kosztorys ofertowy (dla etapu I), kosztorys inwestorski (dla etapu II) i STWIORB

należy wykonać zgodnie z wymaganiami odnośnego rozporządzenia.  Przedmiar i  kosztorys  należy

wykonać metodą szczegółową.

Przedmiar, kosztorysy i STWIORB należy opracować w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz

w wersji elektronicznej PDF tożsamej z wersją papierową

2.1.2.6. Inne opracowania niezbędne do realizacji robót 

Należy opracować w wersji  papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji  elektronicznej PDF

tożsamej z wersją papierową

2.1.3. Akceptacja rozwiązań

Wykonawca  powinien  uzyskać  akceptację  Zamawiającego  na  etapie  koncepcyjnym  a  następnie

powinien  uzyskań  akceptację  Zamawiającego  dotyczącą  rozwiązań  ujętych  w  projektach

budowlanych i technicznych a także wykonawczych jeżeli takie powstaną.

Wykonawca  winien  własnym  staraniem  na  etapie  wykonywania  dokumentacji  projektowej

przedstawić próbki  proponowanych materiałów wykończeniowych a także urządzeń, wyposażenia

obiektu, stolarki itp.

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do wyboru proponowane urządzenia placu zabaw,

siłowni zewnętrznej i skate parku. Wymaga się przedstawienia produktów minimum trzech różnych

producentów w celu świadomego wyboru przez Zamawiającego. 

2.1.4. Inne ustalenia

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, braków itp. w programie funkcjonalno – użytkowym.

Wymogi stawiane przez PFU należy traktować jako wymagania minimalne – bazowe.
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Wykonawca wraz dokumentacją projektowo – kosztorysową dołączy oświadczenie, że została ona

wykonana zgodnie z PFU, umową, obowiązującymi przepisami i normami a także, że jest kompletna

z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

W  szczególnych  przypadkach,  Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w  stosunku  do  zapisów  PFU  pod

warunkiem zgodności zamierzenia z warunkami dofinansowania i akceptacji Zamawiającego. 

 

2.2. Wymagania dotyczące terenu budowy, inwestycji i realizacji

2.2.1. Teren budowy i kwestie BHP

2.2.1.1. Stan istniejący terenu budowy

Teren  inwestycji  zlokalizowany  jest  w  południowej  części  miasta,  między  ulicami  Wrocławską

a Szkolną. 

Przedmiotowa działka obecnie stanowi teren zainwestowany rolniczo. 

Obecnie  w  zachodniej  części  działki  Zamawiający  składuje  materiały  budowlane,  które  do  czasu

rozpoczęcia robót przez Wykonawcę zostaną usunięte z terenu inwestycji.

Wzdłuż ulicy Wrocławskiej (od zachodu przedmiotowej działki) zlokalizowana jest utwardzona ścieżka

rowerowa z chodnikiem oraz szpaler drzew liściastych i krzewów.

Od południa działka graniczy z terenami zainwestowanymi rolniczo – pola uprawne, jednak o statusie

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wg MPZP. 

Od wschodu działka graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowo – usługowej wg MPZP.

Na północ od granicy działki zlokalizowana jest działka 749/1 i pas drogowy - ul. Szkolna.

Przez  przedmiotową  działkę  przebiega  także  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  z  pasem

ochronnym.

2.2.1.2. Wymagania stawiane Wykonawcy

- Wszystkie roboty należy wykonywać w zgodnie z przepisami BHP.

-  Wykonawca  opracuje  plan  BIOZ  i  zgodnie  z  nim  będzie  prowadził  roboty  budowlane  oraz

odpowiednio chronił i zabezpieczał teren budowy. 

- Miejsce realizacji robót należy wygrodzić ogrodzeniem panelowym pełnym lub ażurowym z siatką

zabezpieczającą wys. min. 2m, oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

-  Tereny  utwardzone  (chodniki,  schody  zewnętrzne  itp.)  Wykonawca  winien  zabezpieczyć

odpowiednimi materiałami, które zapewnią ich ochronę.

- Wykonawca winien wyznaczyć i  oznakować drogi ewakuacyjne i utrzymywać je w odpowiednim

stanie technicznym.

- Nie dopuszcza się magazynowania elementów, materiałów budowlanych i innych przedmiotów na

drogach ewakuacyjnych.
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- Wszystkie powierzchnie, które znajdują się na trasie przemieszczania materiałów oraz w obrębie

prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

-  Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczyć  teren  prowadzonych  robót  pod  względem

przeciwpożarowym. 

- Rusztowania winny posiadać odpowiednie dokumenty dopuszczenia oraz powinny być montowane

przez  uprawnionego  montażystę.  Wykonawca  przedstawi  protokół  z  odbioru  rusztowań  wraz

z pomiarem uziemienia.

-  Wykonawca do  realizacji  przedmiotowego zadania  winien  oddelegować  pracowników mających

odpowiednie doświadczenie, przeszkolenie i  wiedzę oraz posiadających odpowiednie wyposażenie

w tym sprzęt ochrony osobistej itp.

- Organizacja mediów na miejscu realizacji a także niezbędnych pomieszczeń (w tym sanitarnych) dla

pracowników jest w gestii Wykonawcy (finansowanie, podpisanie odpowiednich umów itp.)

- Wykonawca na czas robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym terenie budowy

-  Materiały  i  wyroby dostarczane  na budowę Wykonawca  będzie  magazynował  na  wydzielonych

placach składowych zabezpieczonych przed deszczem i wiatrem co najmniej stałym dachem.

-  Wykonawca  robót  będzie  dążył  do  minimalizowania  hałasu  uciążliwego  dla  okolicznych

mieszkańców,

-  Wykonawca na  terenie  budowy w zamkniętym kontenerze  zlokalizuje  punkt  pierwszej  pomocy

wyposażony dodatkowo w podręczne środki gaśnicze

- Materiały odpadowe Wykonawca winien segregować i na bieżąco utylizować zgodnie z przepisami.  

-  Każdorazowo,  drogi  dojazdowe,  chodniki,  które  zostały  zabrudzone  przez  Wykonawcę  podczas

wykonywania robót należy oczyścić

- Po zakończeniu wszystkich robót w ramach kontraktu, teren należy uporządkować i doprowadzić do

stanu nie gorszego od pierwotnego. Uszkodzone elementy, wyposażenie i materiały należy wymienić

lub naprawić.

- W przypadku naruszenia jakiejkolwiek instalacji lub sieci, wykonawca winien ją naprawić a także

wykonać  kontrolę  (kontrolę  przeprowadza  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia)

potwierdzoną protokołem.

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą 

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję pozwolenie na użytkowanie dla robót wykonywanych

w etapie I,

2.2.2. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

Wykonawca  jest  zobowiązany  w  ramach  przedmiotowego  zadania  do  wykonania  niezbędnych

rozbiórek, demontaży, wycinek itp. umożliwiających realizację robót zakontraktowanych.
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2.3. Wymagania dotyczące osób które winny brać udział w inwestycji

Wymaga  się  aby  przy  realizacji  przedmiotowej  inwestycji  w  systemie  zaprojektuj  –  wybuduj

z ramienia Wykonawcy brały udział następujące osoby:

2.3.1. projektanci  i  projektanci  sprawdzający  (jeżeli  przepisy  prawa  tego  wymagają)  –  osoby

posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane do realizacji projektów bez ograniczeń,

legitymujący się odpowiednim aktualnym wpisem i zaświadczeniem z Izby Inżynierów:

 specjalności architektonicznej,

 specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

 specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  

i elektroenergetycznych,

 specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2.3.2. kierownik  budowy  –  osoba  posiadające  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, legitymujący się aktualnym odpowiednim

wpisem i zaświadczeniem z Izby Inżynierów,

2.3.3. kierownik  robót  –  osoba  posiadające  uprawnienia  budowlane  do  kierowania  robotami

budowlanymi w:

 specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  

i elektroenergetycznych,

 specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

2.3.4.  inne osoby funkcyjne wymagane odrębnymi uzgodnieniami jak np. osoba sprawująca nadzór

nad badaniami archeologicznymi, itp. w przypadku takiego wymogu,

2.4. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.:

 dokumenty  potwierdzające  jakość  materiałów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu

zgodnie  z  art.  10  ustawy Prawo budowlane jak  Deklaracje  Właściwości  Użytkowych (CE),

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, ETA, KOT, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty itp.

 dokumenty uzupełniające jak np. atesty higieniczne, certyfikaty z przeprowadzonych kontroli

i badań materiałów budowlanych/urządzeń itp, 

 protokoły  z  przeprowadzonych  badań  i  kontroli  instalacji,  sieci,  urządzeń  oraz  odbioru

przyłączy sporządzone przez właścicieli sieci,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobów  
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 oświadczenie  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  o  zgodności  wykonania

przedmiotowej  inwestycji  z  przepisami  prawa  w  tym  Prawa  budowlanego,  Warunków

Technicznych i odpowiednich norm itp.

 pisemną gwarancję producenta na wykonane roboty i zamontowane urządzenia

 instrukcję użytkowania obiektu, wyposażenia, instalacji, itp.

 tabelaryczne zestawienie elementów ruchomych jak np. gaśnice, klucze itp. 

 instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego

 dokumenty  wymagane  do  uzyskania  pozytywnych  opinii  właściwych  organów  jak

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

 dokumenty wymagane przez ustawę Prawo budowlane i Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie dla robót wykonywanych

w etapie I

Dokumentację  należy  sporządzić  w  2  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  oraz  w  wersji

elektronicznej.

2.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

2.5.1. Założenia podstawowe 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  ze  wszystkimi

dokumentami kontraktowymi m.in. umową, PFU, dokumentacją projektowo-kosztorysową, opiniami,

pozwoleniami, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego oraz

sztuką budowlaną itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przepisami prawa

w  tym  Prawa  budowlanego,  Warunków  Technicznych  i  innych  przywołanych  i  nieprzywołanych

w niniejszym PFU aktów prawa oraz norm dotyczących wykonywanych robót i urządzeń.

2.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i PFU

Podstawą  realizacji  robót  jest  dokumentacja  projektowo  kosztorysowa  i  specyfikacje  techniczne

wykonania i odbioru robót opracowana zgodnie z założeniami PFU. 

Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja  projektowa  techniczna  zawierać  będzie  niezbędne  rysunki,  obliczenia  i  inne

wymagane załączniki.
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W  przypadku  rozbieżności  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń

w  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru

Inwestorskiego  oraz  projektanta,  który  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową

i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy

uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane  i  obowiązujące,  w  tym

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów,

instrukcji  ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym

PFU  a  obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści

i postanowień. 

2.5.3. Podstawowe zasady prowadzenia robót budowlanych

Dodatkowo Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót w zakresie:

- dokumentacji projektowo- kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonanymi zgodnej z PFU

-  instrukcji  i  dokumentacji  techniczno-ruchowej  producentów  urządzeń,  materiałów  i  wyrobów

budowlanych

- wymagań Inspektora Nadzoru

-  organizacji  robót  budowlanych  i  zastosowanych  materiałów,  jakości  ich  wykonania,  zgodności  

z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, 

- warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w czasie wykonania robót, 

- właściwego zabezpieczenia terenu budowy, również przed dostępem osób  trzecich, oraz  ochrony

własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

-  warunków bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  czystości  i  stanu  technicznego dróg  i  chodników

związanych z realizacją inwestycji, 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości

wszystkich  elementów  robót,  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji

projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Zamawiającego.  Następstwa jakiegokolwiek błędu

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, poprawione przez

Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
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2.5.4. Materiały i wyroby budowlane 

a) Materiały i wyroby budowlane, stosowane do wykonywania robót budowlanych powinny posiadać

dokumenty dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie na podstawie art.  10 ustawy Prawo

budowlane.

Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry i przekazać

je Inspektorowi Nadzoru do oceny przed ich wbudowaniem.

Wyroby  budowlane  wytwarzane  wg  zasad  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub

specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających,

że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę,

a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne, odpowiednie normy lub

ustali je Inspektor Nadzoru. 

Wszystkie  montowane  urządzenia  muszą  posiadać  właściwe  atesty  odpowiednich  jednostek

i instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 

b)  Wykonawca  powinien  przedstawić  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła

wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  atesty,  aprobaty,

dopuszczenia  oraz  świadectwa  badań  laboratoryjnych,  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez

Zamawiającego  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  i  urządzeń

przeznaczonych  do  robót.  Zatwierdzenia  wybranych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza

automatycznie,  że  wszystkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskują  zatwierdzenie.  Wykonawca

zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji  technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z wszelkich źródeł.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  wszelkie  inne  koszty

związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

c)  Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu

budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor  Nadzoru

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,

to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i żądaniem rozbiórki/demontażu.
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d) Wykonawca zapewni odpowiednie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy

będą  one  potrzebne  do  robót,  zostały  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją

jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego ich

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy. 

2.5.5. Kontrola jakości 

a) Inspektor Nadzoru i Zamawiający może na każdym etapie o w każdym czasie prowadzić kontrolę

robót  budowlanych  oraz  materiałów  i  wyrobów  budowlanych.  Wykonawca  zapewni  ww  pełne

wsparcie i pomoc w celu weryfikacji jakościowej. 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości materiałów i wyrobów budowlanych,

tym samym  zapewni  odpowiedni  system kontroli  (np.  laboratorium,  pracowników,  skalibrowane

i  posiadające  odpowiednie  certyfikaty  urządzenia  pomiarowo-badawcze  itp.)  do  wykonywania

odkrywek,  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

przeprowadzania,  odkrywek,  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  w  ilości   zapewniającej

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowo -

kosztorysowej. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne

procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Przed  przystąpieniem  do

pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie

pomiaru lub badania.  Po wykonaniu  pomiaru lub badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich

wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań,  przeprowadzaniu  prób itp.

ponosi Wykonawca. 

c)  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  dopuści  do  użycia  materiały  posiadające  dokumenty

dopuszczenia, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej zgodnej z PFU. 

2.5.6. Dokumentacja robót

- decyzja pozwolenie na budowę lub zaświadczenie właściwego organu o przyjęciu zgłoszenia robót

bez sprzeciwu

- inne pozwolenia jeżeli będą wymagane

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze specyfikacją

- plan BIOZ. 
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- Dziennik budowy wraz z protokołami z kontroli 

- książka obmiarów

- pomiary geodezyjne 

- badania geotechniczne 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do obrotu oraz jakość materiałów, wyrobów

budowlanych i urządzeń. 

- dokumentacja techniczno-rozruchowa oraz instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane

przez producentów maszyn i urządzeń. 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia robót 

- instrukcje użytkowania, obsługi i eksploatacji:

 inne dokumenty

2.5.7. Dziennik budowy

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Wykonawcy  –  kierowniku

budowy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia,  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.  Każdy  zapis

w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,

z  podaniem jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą czytelne,  dokonane

trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod  drugim,  bez  przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.5.8. Odbiory

Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega ocenie  zgodności  wykonywanych  robót  

z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową.  Odbiór  robót  dokonuje  komisja  odbiorowa  i  przede

wszystkim Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem

do dziennika  budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Odbiór

będzie przeprowadzony w terminie umownym. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. 
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b) odbiór częściowy,

Po zakończeniu umownego etapu robót,  dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika

budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru Wykonawca

zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Do  zawiadomienia  Wykonawca  załączy  wszystkie  niezbędne  dokumenty  potwierdzające  jakość

wykonywanych robót, oraz protokół przerobowy. 

Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpocznie  czynności  odbioru  częściowego  robót  stanowiących

przedmiot umowy zgodnie z warunkami kontraktu. 

Protokół  odbioru  częściowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  określonym  przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

c) odbiór końcowy, 

Odbiór  końcowy polega na ocenie  rzeczywistego wykonania  robót ich  zgodności  z  dokumentacją

projektowo-kosztorysową zgodną z  PFU.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do  dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Inspektor  Nadzoru  potwierdza

zakończenie robót wpisem do dziennika.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego

robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy.  Komisja

odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,

wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją

projektowo-kosztorysową  zgodna  z  PFU.  W  toku  odbioru  końcowego  robót  komisja  zapozna  się

z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku

niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających,  komisja  przerwie

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

d) odbiór ostateczny, tj. po okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór  ostateczny  polega  na  ostatecznej  ocenie  jakości  wykonanych  robót  odbywającej  się

w ostatnim roku okresu gwarancyjnego. 
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e) wady wykryte w trakcie odbioru częściowego i końcowego

Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  częściowego  lub  końcowego  zostaną  stwierdzone  wady,  to

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu

odbioru zgodnie  z  przeznaczeniem,  Zamawiający  może odstąpić  od umowy lub żądać  wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

2.5.9. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.:

 dokumenty  potwierdzające  jakość  materiałów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu

zgodnie  z  art.  10  ustawy Prawo budowlane jak  Deklaracje  Właściwości  Użytkowych (CE),

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych, ETA, KOT, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty itp.

 dokumenty uzupełniające jak np. atesty higieniczne, certyfikaty z przeprowadzonych kontroli

i badań materiałów budowlanych/urządzeń itp, 

 protokoły  z  przeprowadzonych  badań  i  kontroli  instalacji,  sieci,  urządzeń  oraz  odbioru

przyłączy sporządzone przez właścicieli sieci,

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do zasobów  

 oświadczenie  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  o  zgodności  wykonania

przedmiotowej  inwestycji  z  przepisami  prawa  w  tym  Prawa  budowlanego,  Warunków

Technicznych i odpowiednich norm itp.

 pisemną gwarancję producenta na wykonane roboty i zamontowane urządzenia

 instrukcję użytkowania obiektu, wyposażenia, instalacji, itp.

 tabelaryczne zestawienie elementów ruchomych jak np. gaśnice, klucze itp. 

 instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

 inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego

 dokumenty  wymagane  do  uzyskania  pozytywnych  opinii  właściwych  organów  jak

Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

 dokumenty wymagane przez ustawę Prawo budowlane i Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w celu uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie dla robót wykonywanych

w etapie I

Dokumentację  należy  sporządzić  w  2  egzemplarzach  w  wersji  papierowej  oraz  w  wersji

elektronicznej.
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2.5.10. Ochrona przeciwpożarowa, ochrona środowiska

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej  oraz

zabezpieczenia placu budowy zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi. 

Wykonawca  powinien  wyposażyć  teren  budowy  w  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany

przez  odpowiednie  przepisy.  Materiały  łatwopalne  należy  składować  w  sposób  zgodny

z odpowiednimi przepisami w miejscach do tego przeznaczonych. Wykonawca będzie odpowiedzialny

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jw wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji inwestycji Wykonawca powinien: 

- racjonalnie gospodarować zasobami, kierując się zasadą DNSH. 

-  podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy

- stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych

pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed możliwością powstania pożarów.

Wykonawca  winien  segregować  odpady  i  zutylizować  je  zgodnie  z  przepisami  prawa

w przeznaczonym do tego miejscu. Koszty utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. 

2.5.11. Wymagania ogólne dla urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być

zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  zakresowi

i rodzajowi robót budowlanych. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę, winien być utrzymywany

w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego wezwanie

kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to

wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa  przewiduje  możliwość

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego

o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.   Sprzęt,  maszyny,

urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  zlecenia,  zostaną  przez

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami

wynikającymi z odrębnych przepisów

 wypis i wyrys z rejestru gruntów  
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OŚWIADCZENIE

o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

Dodatkowe  informacje: Prawo do dysponowania  nieruchomością  na cele  budowlane jest  to  tytuł  prawny wynikający z prawa własności,

użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do

wykonywania robót budowlanych.

W przypadku, gdy do złożenia oświadczenia zobowiązanych jest kilka osób, każda z tych osób składa oświadczenie oddzielnie na osobnym

formularzu

1. DANE INWESTORA

Imię i nazwisko lub nazwa: GMINA MIĘDZYBÓRZ

Kraj: POLSKA                            Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: OLEŚNICKI                  Gmina: MIĘDZYBÓRZ

Ulica: KOLEJOWA Nr domu: 13         Nr lokalu: ........................

Miejscowość: MIEDZYBÓRZ   Kod pocztowy: 56-513 Poczta: MIĘDZYBÓRZ

2. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU INSWESTORA
1)

Imię i nazwisko lub nazwa: .............................................................................................................................................

Kraj: .................................................................... Województwo: .................................................................................

Powiat: ................................................................................. Gmina: .............................................................................

Ulica: ...................................................................................................... Nr domu: ..................Nr lokalu: ....................
Miejscowość: ..........................................................
. Kod pocztowy: .................... Poczta: ...........................................

.

3. DANE NIERUCHOMOŚCI
2)

Województwo: DOLNOŚLĄSKIE

Powiat: OLEŚNICKI                                 Gmina: MIĘDZYBÓRZ

Ulica:        Nr domu: 

Miejscowość: MIĘDZYBÓRZ                 Kod pocztowy: 56-513

Identyfikator działki ewidencyjnej
3)

: DZ. NR 749/2  OBRĘB: 0001 ; JEDN.EWID. 021405_4

Liczba stron zawierających dane o kolejnych nieruchomościach (załączanych do 
oświadczenia): ............

Po zapoznaniu się z art.  32 ust. 4 pkt 2 oraz art.  3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane
oświadczam,  że  posiadam  prawo  do  dysponowania  nieruchomością  (nieruchomościami)  na  cele  budowlane
określoną (określonymi) w pkt 3 tego oświadczenia.
Jestem świadomy (świadoma) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy w niniejszym oświadczeniu, zgodnie
z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA W IMIENIU 
INWESTORA I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny.

..........................................................................................................................................................................................
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3.  Wskazanie  przepisów  prawnych  i  norm  związanych  z  projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Całość zamierzenia inwestycyjnego powinna być zgodna z przepisami prawa i odnośnymi normami 

a w szczególności z:

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 Warunkami  Technicznymi  tj.  m.in.  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie 

 uchwałami, zarządzeniami i innymi aktami prawa lokalnego

 Ustawą z dnia 23 lipca 2002 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

 Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z  dnia 11 września 2020 r.  w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z  dnia 7 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych

w programie funkcjonalno - użytkowym

- PN-EN 1990* – Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991* – Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

- PN-EN 1992* – Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

- PN-EN 1993* – Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1994* – Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych

- PN-EN 1995* – Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
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- PN-EN 13501-1- Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków

- normy i warunki odbioru i wykonania robót

- inne normy i akty prawne dotyczące przedmiotu zamówienia

* dotyczy wszystkich części przywołanych Eurokodów

UWAGA. Wymaga się stosowania powyższych norm w wersjach aktualnych na dzień sporządzania

projektu  i  wykonywania  robót.  W przypadku  wycofania  przywołanej  normy i  zastąpienia  ją  inną

należy traktować ją jako wymaganą w niniejszym PFU. 
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4. Inne dokumenty i opracowania

4.1. Dokumentacja fotograficzna

widok działki 749/2 od kierunku zachodniego

widok części działki 749/2 od kierunku wschodniego – teren Etapu I
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widok części działki 749/2 od kierunku północnego – teren Etapu I
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widok części działki 749/2 od kierunku zachodniego – słup elektroenergetyczny

widok na północną część działki – wzdłuż ul. Wrocławskiej szpaler drzew do pozostawienia
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